

平成23年度 発注の見通しの公表について

平成23年6月21日
独立行政法人国立病院機構
長崎川棚医療センター

長崎川棚医療センターにおける平成23年度の発注見通しを下記のとおり公表する。なお、ここに掲載する内容は、平成23年6月21日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。ご了承ください。

1. 国立病院機構長崎川棚医療センター 外来管理棟・病棟建替整備工事（準備工事）
 - (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター 企画課
 - (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札
 - (3) 工事種別 建築一式工事
 - (4) 工事場所 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷 2005-1
 - (5) 工事期間 約6ヶ月
 - (6) 工事概要 既存建物（旧看護師宿舎）解体一式 W造 延床面積約 186 m²
仮設リハビリ棟新築約 500 m²
 - (7) 入札予定時期 平成24年度 第1四半期
2. 国立病院機構長崎川棚医療センター 外来管理棟・病棟建替整備工事（建築）
 - (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター 企画課
 - (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札（政府調達案件）
 - (3) 工事種別 建築一式工事
 - (4) 工事場所 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷 2005-1
 - (5) 工事期間 約32ヶ月
 - (6) 工事概要 新築 外来管理棟 3F（RC造 約9,000 m²）
エネルギー棟 2F（RC造 約600 m²）
病棟 6F（RC造 約10,000 m²）
既設解体 約14,000 m²
外構 約20,000 m²
 - (7) 入札予定時期 平成24年度 第2四半期
3. 国立病院機構長崎川棚医療センター 外来管理棟・病棟建替整備工事（電気）
 - (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター 企画課
 - (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札（政府調達案件）
 - (3) 工事種別 電気工事
 - (4) 工事場所 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷 2005-1
 - (5) 工事期間 約32ヶ月
 - (6) 工事概要 新築 外来管理棟 3F（RC造 約9,000 m²）
エネルギー棟 2F（RC造 約600 m²）
病棟 6F（RC造 約10,000 m²）
既設解体 約14,000 m²
外構 約20,000 m²
 - (7) 入札予定時期 平成24年度 第2四半期

4. 国立病院機構長崎川棚医療センター 外来管理棟・病棟建替整備工事（機械）

- (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター 企画課
- (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札（政府調達案件）
- (3) 工事種別 管工事
- (4) 工事場所 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷 2005-1
- (5) 工事期間 約32ヶ月
- (6) 工事概要 新築 外来管理棟3F（RC造 約9,000 m²）
エネルギー棟2F（RC造 約600 m²）
病棟6F（RC造 約10,000 m²）
既設解体 約14,000 m²
外構 約20,000 m²
- (7) 入札予定時期 平成24年度 第2四半期